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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

per |'affidamento della progettazione preliminare, esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e per le verifiche sismiche delle opere di manutenzione straordinaria della
RSD Beato Papa Giovanni XXIlI di Limbiate.

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza con sede legale in Monza, via Pergolesi n. 33 P.I.

09314290967, in persona del [.......couerene ] giusta delega del [................. ;

E
[...c..e.. ], cON sede legale in [........... 1, iscritta nel Registro delle Imprese di [........... ], codice fiscale
[oeveeeenee ], partita IVA [........... ], in persona del [........... ], in qualita di [ ] della predetta societa, in
virtl dei poteri derivantigli da [........... ] del [........... ] e {ove I'aggiudicatario sia un raggruppamento

temporaneo) in qualita di mandataria del raggruppamento temporanec di concorrenti costituito
con le imprese [........ ], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del

[ ], racc. [........... ] del Notaio [] di [ ] (di seguito il “Progettista”);

PREMESSO CHE:

* con provvedimento deliberativo n. 514 del 24 aprile 2020 I'Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di Monza ha approvato il Documento Preliminare alla Progettazione nonché l'indizione della
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.lgs. 50/2016 per Vaffidamento della
progettazione preliminare, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e per le verifiche sismiche delle opere di manutenzione straordinaria della RSD Beato Papa
Giovanni XXIll di Limbiate;

e il bando di gara & stato pubblicato il [............ ];

o all'esito della procedura di gara, & stato individuato quale miglior offerente [.............. ], a favore
del quale é stata effettuata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del
d.Igs. 50/2016;

* lo stesso offerente, al positivo esito delle verifiche previste dalla /ex specialis di gara, con

deliberazione n. [...] del [.....}, & risultato aggiudicatario de! contratto di appalto avente ad
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oggetto I'affidamento della progettazione preliminare, esecutiva e coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione e per le verifiche di sicurezza delle opere di manutenzione

straordinaria della RSD Beato Papa Giovanni XXIil di Limbiate;

» |'aggiudicatario ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

o |a verifica sul possesso dei requisiti dichiarati ha dato esito positivo;

o ['affidatario ha presentato la cauzione definitiva [estremi];

o ['affidatario ha presentato la polizza di responsabilita civile professionale [estremi].

Tutto cid premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore

negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale

cosi come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente

Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle

Parti in relazione ad ogni attivita connessa all’esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di seguito

elencati, ancorché non allegati:

Documento Preliminare alla progettazione e relativi allegati
Bando di gara

Disciplinare di gara e relativi allegati

DGUE

Offerta tecnica presentata in sede di gara

Offerta Economica presentata in sede di gara

Dichiarazioni a corredo dell'offerta

Cauzione definitiva

Polizza assicurativa

Patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 30/1/14 n.
X/1299;
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Art.2 - OGGETTO

L’ASST di Monza affida al Progettista, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo pattuito,
I'Appalto per la redazione, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, della
progettazione preliminare, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
per le verifiche sismiche delle opere di manutenzione straordinaria della RSD Beato Papa Giovanni
XX di Limbiate.
L'Appalto dovra essere eseguito dal Progettista in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni
contenute nel Documento Preliminare alla Progettazione e nei Documenti Contrattuali tutti, della
normativa applicabile e delle disposizioni impartite in applicazione del contratto medesimo.
Il Documento Preliminare alla Progettazione definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori, che dovranno essere rispettate dal Progettista nello sviluppo della progettazione come da
parcella professionale allegata.
Sono comprese altresi nel Disciplinare di incarico tutte le attivita tecniche necessarie per ottenere
le prestazioni secondo le condizioni stabilite nel presente Disciplinare di incarico, nel Disciplinare
di gara e relativi allegati.
in particolare fanno parte integrante del contratto tutte le prestazioni complementari richieste
per {a progettazione quali:

a. rilievo dei manufatti (edile ed impiantistico), quindi la corretta valutazione dello stato di

fatto di tutte le aree oggetto di intervento;

b. verifiche preliminari presso la competente ATS di Monza per l'ottenimento del parere
preventivo ai fini dell’accreditamento da acquisire nella fase di redazione del progetto
esecutivo;

c. verifiche preliminare presso il Comune di Limbiate al fine dell’'ottenimento degli idonei
titoli abilitativi da acquisire nella fase di redazione del progetto esecutivo;

d. la partecipazione, senza limitazione di numero, a riunioni di coordinamento necessarie
per la predisposizione e/o adeguamento del progetto sia presso il Committente nelle sedi
della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale del PO San Gerardo di Monza e/o del Presidio di

Si precisa che il progetto esecutivo da porre a base di gara dovra essere completo di tutta la
documentazione prevista dal D.Igs. 50/2016 e ss. mm. ii., dal D.P.R. 207/2010 e dalle linee guida
approvate con D.D.G. Welfare 13863/2016 del 23/12/2016 e ss. mm. ii., corredato dai pareri di
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legge previsti ed in particolare dell’A.T.S. di Monza, relativo alla avvenuta verifica con esito

positivo del rispetto dei requisiti strutturali e tecnologici minimi previsti dal D.P.R. 14.01.1997 e
dalla normativa regionale per I'accreditamento delle strutture sanitarie, come previsto dalle D.G.R.
n. VII/3312/2001 e ss.mm.ii. nonché dall’'U.T.R - Ufficio Territoriale Regionale - competente in
materia di Lavori Pubblici, ai sensi della L.R. n.5 del 27.02.2007 e ss. mm. ii.

Il Progettista dovra predisporre il progetto preliminare ed esecutivo nel rispetto del Documento
Preliminare alla Progettazione nonché nel rispetto di tutte le Autorizzazioni e prescrizioni della
stazione appaltante e in conformita alla normativa legislativa e regolamentare, nazionale e
regionale vigente in materia — anche entrata in vigore nel corso del rapporto contrattuale — e delle
prescrizioni di cui a tutti i Documenti Contrattuali.

Il Progettista & tenuto ad eseguire ed ultimare I'Appalto in proprio, con organizzazione dei mezzi e

gestione a proprio rischio.

Art.3 - CORRISPETTIVO
Il Corrispettivo per I|'esecuzione dell'Appalto é forfettariamente convenuto, in modo
omnicomprensivo, fisso ed invariabile, in Euro oltre oneri previdenziali 4% e Iva 22%,

cosi ripartito:

Descrizione attivita Importo

Progettazione Preliminare
Progettazione Esecutiva

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

o0 |m (>

h | eh | oh |t

Verifiche sismiche

e determinato sulla base dello sconto offerto in sede di gara dall’Affidataric pari a __ % sugli
importi a base di gara.

il Corrispettivo @ determinato a “corpo” e forfettariamente e si intende comprensivo e
remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso
né eccettuato, alla puntuale esecuzione dellAppaito, a perfetta regola d’arte, in ogni sua
componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del

Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.
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Il Progettista conviene che il Corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attivita

necessarie per la realizzazione dell’Appalto, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti efo

emanati in corso di esecuzione del Contratto, anche se non esplicitamente richiamati, ivi incluse

tutte le attivita necessarie per I'espletamento di rilievi e indagini, I'adempimento delle prescrizioni

della ASST, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione

dell’Appalto medesimo.

Art.4 - CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. Ferma restando, da parte della Stazione Appaltante la verifica del corretto adempimento di

tutti gli obblighi contrattuali, il Corrispettivo sara corrisposto con le seguenti modalita:

1° acconto: si potra emettere la prima fattura pari al 100% del valore del progetto
preliminare e delle verifiche sismiche, al netto dello sconto di gara, solo dopo
I'intervenuta approvazione del progetto preliminare da parte della Stazione
Appaitante/RUP, salvo eventuali detrazioni

2° acconto: si potra emettere la seconda fattura pari al 80% del valore del progetto
esecutivo, al netto dello sconto di gara, solo dopo lintervenuta approvazione del
progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante, salvo eventuali detrazioni;

3° acconto: si potra emettere |a terza fattura pari al 20% del valore del solo progetto
esecutivo, al netto dello sconto di gara, solo dopo l'intervenuta approvazione del
progetto esecutivo da parte della Regione Lombardia e comunque non oltre 90 giorni
naturali e consecutivi dall’approvazione da parte della Stazione Appaltante, salvo

eventuali detrazioni.

2. La liquidazione avverra dietro presentazione della relativa fattura debitamente vistata dal

Responsabile del Procedimento e comunque entro 60 gg. dal ricevimento della stessa secondo

le modalita previste al comma 1 del presente articolo.

3. Il Progettista si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, a

pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e

ss.mm.ii. Il Progettista & tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante per tutti i subcontraenti
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della filiera a qualsiasi titolo interessati all’Appalto, il nominativo del subcontraente, I'oggetto e

I'importo del subcontratto nonché le informazioni di cui alla L.136/2010.

Laddove, a suo insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante dovesse provvedere al versamento
degli oneri contributivi e/o al pagamento delle retribuzioni a favore del personale dipendente
del Progettista o, ancora, al pagamento del corrispettivo a favore dei suoi subcontraenti, le
somme corrisposte per il mancato assolvimento degli obblighi posti a carico del medesimo
Progettista saranno trattenute dai successivi pagamenti ad esso spettanti.

il Progettista si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante per
tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di
pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da
qualsiasi sanzione che dovesse trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato
adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo al Progettista ed ai
suoi subappaltatori. In tema di fatturazione e pagamenti si richiama inoltre quanto stabilito

dallo specifico articolo del Disciplinare di Gara.

Art.5 - OBBLIGH| DEL PROGETTISTA, PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ELABORATI

Il Progettista & responsabile civiimente e penalmente per tutte le attivitd derivanti e inerenti al
Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell'incarico oggetto del
predetto, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e
cose.

Il Progettista conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all’espletamento delle attivita
oggetto del Contratto, che si obbliga ad eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle
parti eventualmente subappaltate in conformita a quanto stabilito dalla documentazione di gara e
dal Codice dai Contratti.

Il Progettista si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi
aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del
Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attivitd a favore dello stesso, tanto in
regime di dipendenza diretta, gquanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivogtia altra
natura, e si assume ogni responsabilita per danni ed infortuni che possano derivare a dette

persone, 0 essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attivita, direttamente o
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indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo la

Stazione Appaltante da ogni onere, responsabilita o danno che quest’ultima dovesse subire.
Il Progettista, con la sottoscrizione del Contratto, accetta incondizionatamente e si obbliga a

rispettare le disposizioni di cui al “Patto di integritd in materia di appalti pubblici regionali”, in
quanto parte integranti e sostanziale del Contratto nonché specificatamente sottoscritto dal
Progettista contestualmente al medesimo.

Il Progettista si obbliga, altresi, a trasmettere e a far rispettare le disposizioni di cui al “Patto di
integrita in materia di appalti pubblici regionali” a tutte le imprese subcontraenti, nonché a tutti i
fornitori e prestatori di servizi.

Il Progettista si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato,
ambiente e sicurezza, autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie in Lombardia,
nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia. Il Progettista si obbliga altresi a rispettare gli obblighi
retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei
Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza
sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

Il progettista & tenuto a prestare la massima collaborazione con il progettista per il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione della stazione appaltante.

Durante lo sviluppo della progettazione, secondo opportunita, la Stazione Appaltante potra
chiedere al progettista, a suo insindacabile giﬁdizio e senza oneri aggiuntivi, la predisposizione di
ulteriori elaborati.

Per ogni elaborato ed ogni altro documento redatto per il progetto preliminare il Progettista
consegnera alla Committente n. 2 (due) copie cartacee, n.1 (una) copia su supporto informatico (i
file dovranno essere forniti sia in formato editabile che in pdf) e n. 1 (una) copia su supporto
informatico (i file dovranno essere forniti in formato pdf, sottoscritti con firma digitale e
debitamente compressi).

Per ogni elaborato ed ogni altro documento redatto per il progetto esecutivo il Progettista
consegnera alla Committente n. 2 (due) copie cartacee, n.1 (una) copia su supporto informatico (i

file dovranno essere forniti sia in formato editabile che in pdf) e n. 1 {una) copia su supporto
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informatico (i file dovranno essere forniti in formato pdf, sottoscritti con firma digitale e

debitamente compressi).
Per ogni elaborato ed ogni altro documento redatto per |la richiesta di parere preventivo all’ATS il
Progettista consegnera alla Committente fino a n. 2 {due) copie cartacee ed n. 1 {una) copia
registrata su supporto digitale riproducibile firmata e timbrata.
Per ogni elaborato ed ogni altro documento redatto per la richiesta del titolo abilitativo al Comune
di Limbiate il Progettista consegnera alla Committente fino a n. 2 (due) copie cartacee ed n. 1
(una) copia registrata su supporto digitale riproducibile firmata e timbrata.
Nelle copie su supporto digitale dovranno essere contenute anche le versioni editabili dei fifes:

- Elaborati grafici: formato dwg (autocad 2016 o compatibile);

- Relazioni altri documenti: in formato docx {word o compatibile);

- Cronoprogramma e computi: in formato excel.

Il compenso per tutte le attivita di cui al presente articolo & ricompreso nel Corrispettivo.

Art.6 - SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Salvo quanto previsto dal successivo art. 10, il Progettista & tenuto ad introdurre nel Progetto,
anche se gia elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante che
siano rivolte all'ottimizzazione del Progetto e siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze
tecnico-normative, anche se dipendenti da disposizioni intervenute nel corso dello sviluppo della
progettazione, senza che cio gli dia diritto a maggiori compensi salvo che nell'ipotesi di cui al
successivo art. 10. Tali modifiche possono comportare anche una diminuzione delle opere da
progettare.

Le Parti si confronteranno reciprocamente e con continuita in ordine allo sviluppo dell’attivita
oggetto dell’Appalto.

Il Progettista dovra inoitre fornire alla Stazione Appaltante I'assistenza tecnica e amministrativa e
tutta la documentazione necessaria per I'ottenimento di autorizzazioni, permessi, assensi ed atti
abilitanti comunque denominati da parte delle Amministrazioni e degli Enti preposti, oltre che per
il positivo esito di ogni altro procedimento amministrativo previsto o valutato opportuno per la

realizzazione dell’'Opera.
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Il Progettista dovra inoltre assistere la Stazione Appaltante durante tutte le sedute convocate dagli

Enti ed impegnarsi ad incontri propedeutici presso gli stessi. Il Contratto ricomprende in
particolare ['assistenza e il supporto tecnico-amministrativo alla Stazione Appaltante per
I'individuazione e I'espletamento delle procedure richieste al fine di acquisire pareri, permessi,

nulia osta e quant’altro necessario all’approvazione del Progetto.

Art.7 - GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. & stata rilasciata polizza fidejussoria in
data per euro

La polizza fidejussoria deve essere conforme agli schemi tipo di cui al decreto n.31 del 19 gennaio
2018.

Contestualmente alla stipula del Contratto, il Progettista ha presentato copia di polizza
assicurativa di responsabilita civile professionale, per i danni provocati nell’esercizio delle attivita
di propria competenza, stipulata con la compagnia al n. in data

, scadenza , per un importo massimale di euro

La polizza assicurativa deve essere conforme agli schemi tipo di cui al decreto n.31 del 19 gennaio
2018. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale
carico dell’Appaltatore.

In caso di errori od omissioni nella redazione del Progetto, il Progettista si impegna comunque a
reiterare la progettazione senza oneri e costi per la Stazione Appaltante ferma restando la facolta
di quest'ultima di affidare lincarico ad altro Progettista facendo fronte al relativo onere

economico mediante escussione della polizza assicurativa di cui al presente articolo.

Art.8 - TERMINI DI ESECUZIONE — PENALI
1. L'espletamento delle attivita progettuali e stabilita in:

A. consegna progetto preliminare comprensivo della documentazione da presentare all’ATS
Brianza per il rilascio dei pareri e/o autorizzazioni entro 60 giorni naturali e consecutivi, a
far data dalla nota di avvio del procedimento a firma del RUP;

B. consegna progetto esecutivo comprensivo del Piano di Coordinamento e Sicurezza e della

documentazione da presentare al Comune di Limbiate per il rilascio dei pareri efo
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autorizzazioni: entro 40 giorni naturali e consecutivi, a far data dalia nota di avvio del

procedimento a firma del RUP;

I mancato rispetto dei termini di consegna di ciascuna fase progettuale dovuto a causa
imputabile all’Affidatario comportera Vapplicazione di una penale per ogni giorno di ritardo
rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati, previa contestazione da parte del
RUP, calcolata in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della A.5.5.T. di Monza al rimborso
delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista né esclude
la responsabilita di quest'ultimo per i maggior danni alla stessa procurati dal ritardo
sopracitato.

| tempi necessari per eventuali decisioni o scelte della ASST o per I'ottenimento di pareri o
nulla osta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno ricompresi nei tempi concessi
per I'espletamento dell'incarico.

L'importo totale delle penali non potra comunque superare il 10% del Corrispettivo, salvo in
ogni caso il maggior danno.

Nel caso in cui I'importo delle penali superi il predetto valore del 10% del Corrispettivo, la
Stazione Appaltante ha il diritto di risolvere il Contratto.

In aggiunta alle penali di cui al presente articolo, il Progettista & tenuto al risarcimento dei
maggiori danni sopportati dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o degli

inadempiment: alle obbligazioni previste nel Contratto.

Art.9 - VERIFICA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Preliminarmente all’approvazione da parte della Stazione Appaltante 'unita progettuale dovra

essere accertata, in contraddittorio con il progettista, al fine di verificare la conformita del

progetto esecutivo e preliminare al Documento preliminare alla progettazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento con I'assistenza dei soggetti all'uopo incaricati, proceders

alla verifica /validazione del Progetto, in relazione alla fase progettuale consegnata, ai sensi

dell’art. 26 del Codice.

La verifica del Progetto sara effettuata secondo i criteri di cui all’articolo 26 del Codice e una volta

completata I'attivita di verifica |a stessa sara sottoposta alla finale approvazione della S.A..
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Qualora la S.A. ritenesse che il Progetto consegnato ai fini della verifica non risponda, o non

risponda in modo adeguato, ai criteri di valutazione, inviterd il Progettista ad apportare le
modifiche e le integrazioni necessarie, assegnandogli a tal fine un termine non inferiore a 4
(quattro) giorni per il progetto preliminare e a 6 (sei) giorni per il progetto esecutivo.

Qualora non siano rispettati i termini prefissati, gli elaborati oggetto delle procedura di verifica si
considereranno come non tempestivamente presentati e saranno applicate le penalita di cui al
precedente articolo.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante, oltre gquelle previste dalla norma, potranno essere
effettuate anche durante l'intero sviluppo della progettazione, senza che questo comporti
un’interruzione dell'attivita progettuale e delle relative tempistiche o oneri aggiuntivi. L'esito di

tali verifiche sara comunicato dal Responsabile del Procedimento al Progettista.

Art.10 — EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA
DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice.
p

| corrispettivi saranno determinati, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti
nella misura pari al ribasso contrattuale, indicato al precedente art. 3.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico
previsti dal precedente art. 8.

Art.11 - DIRITTI DELLA COMMITTENTE
La progettazione oggetto ed esito del Contratto sara e rimarra di proprieta piena ed assoluta della
Stazione Appaltante, la quale sara libera di utilizzarla, riprodurla o pubblicizzarla. La stessa potra
inoltre, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione cosi come introdurvi, nel modo e con
i mezzi che riterra pil opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute
necessarie od opportune.
Il Progettista non potra utilizzare in alcun modo quanto eseguito nell’ambito dell’Appalto senza il
preventivo consenso dell’ASST.
Il Progettista garantisce e manleva in ogni tempo ASST per ogni e qualsiasi pretesa da parte di
titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno

concernenti |a progettazione oggetto del Contratto.
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Art. 12 — VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Eventuali modifiche della ragione sociale dell’Appaltatore dovranno essere comunicate per iscritto
con un anticipo di 60 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane,
comunque, subordinata al consenso del Committente, il quale si riserva di verificare che le
variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino
modifiche di alcun genere nella esecuzione delie prestazioni in appalto e non alterino le garanzie
previste per il Committente nel caso di eventuale inadempimento dell’Appaltatore. i consenso
sara espresso entro i successivi 30 gg. trascorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si

considerera manifestato tacitamente.

Art. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO £ REFERENTE DEL PROGETTISTA
Le Parti danno atto che:
* |l Responsabile Unico del Procedimento é: arch. Luigi G. Rossi, Direttore della S.C. Tecnico
Patrimoniale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza, Via Pergolesi, n. 33 -
Monza.

» |l referente del Progettista &:

Ciascuna Parte dovra comunicare all'altra, per iscritto, I'eventuale sostituzione dei soggetti
nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, I'eventuale sostituzione, anche temporanea,
del Referente del Progettista dovra essere preventivamente autorizzata dall’ ASST. Ogni eventuale
variazione di tali dati sara inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta

secondo le modalita previste dal presente articolo.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante committente avra la facoltad di risolvere il contratto di diritto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile, previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A.R. o PEC,
entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, anche
nei seguenti casi:
a. il progetto non & meritevole di approvazione;

b. ritardo comportante |'applicazione di penali di importo superiore al 10% del corrispettivo;
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€. mancata concessione, revoca, annullamento o sospensione dei permessi, autorizzazioni

pareri, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, per fatto imputabile al
progettista;

d. mancata presentazione, reintegrazione, rinnovo della polizza professionale;

e. accertamento di una delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 del D. Lgs 50/2016 al
momento dell’aggiudicazione;

f. perdita da parte del professionista dei requisiti di carattere generale, economico-
finanziario, tecnico-organizzativo e professionale, per I'espletamento del servizio;

g. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e cessione de! credito;
sussistenza di elementi relativi a infiltrazione mafiosa nelle societa interessate all'appalto a
seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art 91 del D. Lgs 150/2011;

i. cessione dell'impresa, cessazione di attivita, concordato preventivo, fallimento, stati di
moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore;

j. pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale;

k. inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione,
infortuni e sicurezza;

I gravi violazioni del Codice Etico comportamentale dell’ASST committente;

m. violazioni del Patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali;

n. violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 s.m.i. eseguendo
transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire
Ia piena tracciabilita delle operazioni;

L" ASST ha inoltre facolta di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad
adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto
di diritto, nei seguenti casi:

o. il progettista non esegua la prestazione in modo strettamente conforme alle disposizioni
del presente contratto e relativi allegati;

p. il progettista non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione della stazione
appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano

gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
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q. il progettista si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli

obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo I'applicazione delle penalit;
r. il progettista sospenda I'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al progettista

stesso.
In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione Appaltante ha diritto di procedere nei confronti del
progettista per il risarcimento del danno.
L" ASST deve risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni di cui ali’art 108 comma 2 lett b)
del D. Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facolta di applicare I'art. 110
del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii.
In caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO — RIDUZIONE DELL’INCARICO

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi
defl’art.1373 c.c,, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preawviso, da
notificarsi all'operatore economico con PEC.

A seguito di recesso la Stazione Appaltante provvedera al pagamento delle sole prestazioni
effettivamente eseguite, con rinuncia dell'affidatario a qualunque altro compenso, indennizzo o
risarcimento.

Qualora a suo insindacabile giudizio la Stazione Appaltante ritenesse non conveniente dare corso
al completamento del Progetto nelle varie fasi, pud dichiarare esaurito I'incarico, senza possibilita
di opposizione o reclamo da parte del Progettista. La riduzione dell'incarico oggetto dell’appalto
sard comunicata al Progettista a mezzo PEC e avra effetto dalla data di ricezione. A seguito della
riduzione dell'incarico la Stazione Appaltante dard luogo al pagamento delle sole prestazioni

effettivamente eseguite.

Art. 16 - CESSIONE DEL CREDITO
Si applicanc le disposizioni di cui alla L.52/1991.
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Secondo quanto stabilito dal comma 13 dell’art 106 del DLgs 50/20186, ai fini dell'imponibilita alla

stazione appaltante, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autentica e devono essere notificate alle amministrazione debitrice. La cessione
del credito e efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non lo rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della
cessione, in ognhi caso la stazione appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto stipulato. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge
136/2010 e s.m.i. si precisa che anche i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il CIG e CUP di
gara e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti
correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilita si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai
crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente

segnalare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato.

Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art 105 comma 1 del DLgs 50/2016, & fatto divieto all’operatore economico di cedere
il contratto, a pena di nullita, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) dal medesimo
decreto. L'eventuale cessione, totale o parziale, del contratto non autorizzata fa sorgere in capo

alla Stazione Appaltante il diritto alla risoluzione dello stesso.

Art. 18 - TRATTAMENTO DAT!
Ai sensi DLgs 196/2003, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali per le finalita

connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra I'Appaltatore e la Stazione Appaltante sara

competente esclusivamente il Foro di Monza.

Art. 20 — DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti fanno riferimento, in
quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed a quelle vigenti in materia di contratti pubblici

di appalti di servizi, lavori e forniture.
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L'APPALTATORE L'ASST DI MONZA
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