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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI B ANDO DI GARA  

PER L’AFFIDAMENTO DI UNA ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI  AGGIORNAMENTO 

TECNOLOGICO  STRAORDINARIO DEL  SISTEMA RIS/PACS EL EFANTE.NET/IMPAX 

A MARCHIO AGFA HEALTHCARE DELLA ASST DI MONZA – DUR ATA 24 MESI 

CAPITOLATO SPECIALE  

 

− Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’ art. 31, comma 1, D.Lgs n.  50/2016: Arch. 
Rossi Luigi Gianantonio – Direttore ad interim dell a S.C. Ingegneria Clinica  

− Atti: 04-INF- 2017 

 

 

Art. 1. OGGETTO DELLA PROCEDURA  
1. La presente procedura ha per oggetto l’affidamento, nelle more della futura gara centralizzata in fase di 
definizione da parte della Centrale Regionale Acquisti di Regione Lombardia, di un servizio con durata di  24 
mesi  per un aggiornamento straordinario del sistema RIS/PACS Elefante.net/Impax  in uso presso la ASST 
di Monza, con aggiudicazione secondo il criterio “del minor prezzo” (Art. 95 D.Lgs. 50/2016 – Codice 
Contratti Pubblici).  
2. L’appalto ha come scopo la implementazione del modulo Archivio Centralizzato Multidisciplinare, la 
estensione del Sistema di Archiviazione Sostitutiva al P.O. di Desio,  il potenziamento dell’area di storage e 
della capacità di calcolo dei server sul sistema RIS/PACS, già in uso e già oggetto di un intervento di 
aggiornamento tuttora in atto affidato con delibera n° 634 del 02.05.2017 alla ditta Emme Esse M.S. S.r.l di 
Milano a seguito di procedura negoziata esperita previa consultazione di mercato mediante avviso pubblico 
per la richiesta di manifestazione di interesse da parte di eventuali soggetti economici in grado di fornire 
l’aggiornamento.   
3. Lo svolgimento del servizio sarà effettuato secondo le modalità indicate nei successivi articoli. 
4. Al temine del contratto tutte le componenti Hardware e Software fornite diverranno automaticamente di 
proprietà della ASST senza alcun ulteriore onere. 
 

Art. 2. STATO DI FATTO  

2.1 Premessa  

1. L’attuale architettura del sistema RIS/PACS è il frutto delle evoluzioni infrastrutturali ed applicative 
avvenute negli anni, basato sulla piattaforma  Elefante.Net/Impax a marchio Agfa Healthcare, ha sviluppato 
un sistema integrato per la gestione automatizzata, in ottica filmless e paperless, dell’intero work-flow legato 
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all’acquisizione, archiviazione, refertazione e trasmissione delle immagini e delle informazioni radiologiche e 
cardiologiche.  
2. La suddetta piattaforma Elefante.Net/Impax è imperniata su una complessa serie di moduli software 
sviluppati dalla società Agfa Healthcare di cui detiene in modo esclusivo i programmi sorgente,  il relativo 
know how,  ed i diritti intellettuali. Si tratta infatti di software di tipo proprietario fornito a fronte del rilascio di 
specifiche Licenze d’Uso.   
3. L’attuale architettura risponde alla necessità di dotare i reparti di sistemi di elevata qualità e, nel 
contempo, di effettuare investimenti opportuni, economicamente vantaggiosi, efficaci ed efficienti nel lungo 
periodo.  
4. Il sistema è oggi un sistema unitario che garantisce flussi operativi e procedurali informatizzati fortemente 
integrato con i Sistemi Informativi Aziendali (CUP, PS, HIS, SISS) per la gestione dei flussi di prenotazione, 
gestione agende, identificazione dei pazienti e delle procedure, gestione amministrativa interna e verso la 
Regione Lombardia, firma digitale, conservazione legale sostitutiva dei dati, che garantisce pienamente le 
funzionalità cliniche assistenziali del momento. Le funzionalità applicative dei sistemi Impax ed Elefante.net 
e la qualità immagini delle attrezzature informatiche dedicate alla visualizzazione e refertazione delle 
immagini sono pienamente soddisfacenti e mantengono tutt'ora un livello adeguato. Tutte le immagini 
vengono archiviate, mantenute in linea e conservate senza limitazioni temporale e la capacità 
computazionale del sistema risulta adeguata all'attuale carico di lavoro. 
5. Il sistema è applicato, ad oggi, alla gestione delle immagini radiografiche, di Medicina Nucleare e di 
buona parte di quelle ecografiche del presidio San. Gerardo.  
6. Presso i Servizi di Radiologia, Neuroradiologia, Medicina Nucleare e Cardiologia (Emodinamica ed 
Ecocardiografia), sono infatti installati e funzionanti sistemi di gestione digitale dei dati e delle immagini. 
7. Il sistema RIS/PACS Elefante.Net/Impax ha consentito di raggiungere notevoli obiettivi tecnico/economici  
in termini di ottimizzazione delle risorse e dei costi di gestione, di qualità delle immagini gestite, 
razionalizzazione degli archivi con riduzione degli spazi e dei relativi costi, facilità di interscambio e 
condivisione delle informazioni con altri servizi-reparti aziendali, riorganizzazione dei servizi ed incremento 
dell’affidabilità e della sicurezza delle informazioni trattate. 
8. Il sistema RIS/PACS è attualmente utilizzato da circa: 

• N. 65 medici (Radiologia, Cardiologia, Medicina Nucleare) 
• N. 60 Tecnici di Radiologia 
• N. 18 Amministrativi 
• N. 44 Operatori Infermieristici e di supporto  

La distribuzione degli esiti ai pazienti è completamente filmless: 
• attraverso i sistemi di masterizzazione, vengono creati i Patient CD/DVD da consegnare ai pazienti 

esterni 
• tramite n. 950 postazioni di lavoro di visualizzazione su PC in tutti i Reparti Ospedalieri sono state 

abilitate n. 1000 utenze cliniche del sistema RIS/PACS Elefante/Impax per la consultazione delle 
immagini e dei referti digitali dei pazienti interni. 

• Ogni giorno il sistema PACS Impax regista mediamente 550 accessi per la visualizzazione delle 
immagini e grazie alla possibilità di visualizzare l’intera storia clinica del paziente, vengono visualizzati 
mediamente 4.400 studi al giorno.  

• il sistema per la consultazione dei referti e delle immagini da reparto registra mediamente 370 accessi 
al giorno durante le giornate lavorative, per un totale che, nel 2015, ha superato i 109.000 accessi.  

9. In sintesi, il sistema RIS/PACS attualmente gestisce tutti i processi di acquisizione, gestione, 
visualizzazione, archiviazione e distribuzione digitale delle immagini diagnostiche di Radiologia, Medicina 
Nucleare, Emodinamica ed Ecocardiografia, sia per pazienti ricoverati che per pazienti ambulatoriali.  
10. Nello specifico, grazie anche alla completa integrazione con i Sistemi Informativi Aziendali (CUP, PS, 
HIS, SISS), tutto il workflow di gestione delle prestazioni diagnostiche sopracitate è completamente 
digitalizzato: 
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• Le prenotazioni degli esami effettuate sul CUP aziendale per pazienti esterni sono visibili in tempo reale 
su Elefante.Net e includono i dati identificativi del paziente e dell’evento (inteso come insieme delle 
prestazioni da erogare, dell’appuntamento e degli estremi amministrativi). 

• Possibilità di order entry, direttamente dai reparti per tutte le prestazioni di Radiologia e Medicina 
Nucleare; in particolare le richieste vengono gestite tramite il sw di reparto, l’integrazione di questo con 
gli altri sistemi aziendali permette poi la comunicazione della richiesta a Elefante.Net. 

• Tutte le richieste di prestazioni radiologiche del Pronto Soccorso sono visibili in tempo reale su 
Elefante.Net, inclusi i livelli di urgenza della richiesta. Al Pronto Soccorso viene restituito il referto e il 
link diretto alle immagini, inoltre viene inviato lo stato di avanzamento della richiesta. 

• Identificazione univoca ed informatizzata dei pazienti e delle procedure con invio automatizzato e 
digitale delle worklist tra i software coinvolti e alle modalità diagnostiche collegate. 

• Allineamento automatico all’anagrafica aziendale centralizzata. 
• Archiviazione di tutte le immagini sul PACS. 
• Scheda infermieristica e Registro di Sala informatizzato nella Sala di Emodinamica, attraverso il 

software Cardioreport, nativamente integrato con il sistema Elefante.Net-Impax. 
• Informatizzazione dei processi di gestione dei radiofarmaci presso la Medicina Nucleare (attraverso il 

Software Astrim, nativamente integrato con il sistema Elefante.Net). 
• Refertazione digitale a monitor, con software vocale integrato. 
• Refertazione strutturata di tutte le procedure di Emodinamica, attraverso il software Cardioreport, 

nativamente integrato con il sistema Elefante.Net-Impax. 
• Post elaborazione digitale avanzata con i tool MIP/MPR e 3D, funzionalità specifiche per il servizio di 

Ortopedia con l’applicativo Orthogon, tool dedicato per la refertazione degli esami  Mammografici, 
software Medis QAngio per misurazioni ed elaborazioni degli studi angiografici in Emodinamica e 
software Tomtec per l’elaborazione avanzata delle immagini ecocardiografiche. 

• Firma Digitale di tutti i referti e completa integrazione e conformità con il progetto CRS-SISS di Regione 
Lombardia. 

• Consultazione di tutti gli esami diagnostici a monitor, direttamente dalle postazioni computer dei Reparti 
di Degenza e degli Ambulatori, attraverso l’interfaccia WEB di Elefante.Net (Elefante On the Web) ed il 
sistema Impax. 

• Distribuzione di tutti gli esiti dei pazienti esterni con referto cartaceo e CD/DVD con le immagini 
dell’esame. 

• Conservazione Legale Sostitutiva di tutte le immagini archiviate nel PACS, secondo la normativa 
vigente ad oggi 

• Gestione informatizzata ed integrata con le attività di sala, del magazzino del Servizio di Emodinamica 
(applicativo Tracer di Cardioreport) per l’inventario e lo scarico dei materiali. 

• Funzionalità di reportistica, statistica avanzata ed estrazione dati per tutte le procedure gestite ed 
informatizzate con Elefante.Net ed in particolar modo con il software Angio Query e Activity Report per 
le procedure di Emodinamica. 

• Sistema centralizzato ed integrato Barco Medical QAWEB per il Controllo di Qualità digitale dei monitor 
medicali. 

11. Il sistema RIS/PACS Elefante.Net/Impax ha quindi consentito ad oggi il  raggiungimento di numerosi e 
differenti obiettivi ritenuti strategici: 

• Radiologia, Medicina Nucleare, Cardiologia (Emodinamica ed Ecocardiografia) completamente 
FILMLESS 

• Consenso e soddisfazione degli operatori dei Servizi coinvolti e degli utenti interni degli altri reparti 
• Significativa riduzione del tempo totale del processo diagnostico 
• Adeguata integrazione con gli altri sistemi informativi ospedalieri 
• Conformità alle norme di legge per la conservazione legale delle immagini 

2.2 Elenco delle componenti del sistema installato  

1. Il sistema RIS/PACS Elefante.Net/Impax dell’A.O. San Gerardo è stato oggetto di acquisizioni, differite 
nel tempo: tutte le componenti hardware e software, e la totalità del contenuto informativo dei Database del 
sistema, sono oggi di proprietà dell’A.O.. 
2. Le componenti del sistema RIS/PACS Elefante.Net/Impax sono: 
• N. 20 Postazioni di lavoro: workstation e monitor m edicali  
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Quantità  Oggetto Componenti  Modello Marca Serial 
Number 

Luogo 
Installazione In uso dal 

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell  5RGRK4J Angiografia  

Monitor MDCC 2122 Barco  1879041342 Angiografia  

Monitor MDCC 
2122  

Barco 1879041437  Angiografia  

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell HQGRK4J PS 
Radiologico 

 

Monitor MDCC 6130 
DL 

Barco 1890153464 
PS 

Radiologico 
 

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell  8QGRK4J 
PS 

Radiologico 
 

Monitor MDCC 2121 Barco 1879041309 
PS 

Radiologico 
 

Monitor MDCC 2121 Barco 1879041315 
PS 

Radiologico 
 

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell 4RGRK4J Sala referti  

Monitor MDCC 6130 
DL Barco 1890191071 Sala referti 

 

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell JQGRK4J Sala referti  

Monitor MDCC 6130 
DL 

Barco 1890188431 Sala referti 
 

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell  7QGRK4J Sala referti  

Monitor MDCC 2121 Barco 1879040856 Sala referti  

Monitor MDCC 2121 Barco 1879040853 Sala referti  

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell BQGRK4J Sala referti  

Monitor MDCC 2122 Barco 1879041508 Sala referti  

Monitor MDCC 2122 Barco 1879043590 Sala referti  

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell 1RGRK4J Sala referti  

Monitor MDCC 2121 Barco 1879041379 Sala referti   

Monitor MDCC 2122 Barco 1879041356 Sala referti  

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell 2RGRK4J Sala referti  

Monitor MDCC 2122 Barco 1879041362 Sala referti  

Monitor MDCC 2122 Barco 1879041348 Sala referti  

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell 9QGRK4J Sala referti  

Monitor MDCC 2122 Barco 1879041431 Sala referti  

Monitor MDCC 2122 Barco 1879041440 Sala referti  

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell 5QGRK4J Sala referti  

Monitor MDCC 2122 Barco 1879041458 Sala referti  

Monitor MDCC 2122 Barco 1879041364 Sala referti  

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell 6RGRK4J 
Sala referti 

Tac 
 

Monitor MDCC 2122 Barco 1879041435 
Sala referti 

Tac 
 

Monitor MDCC 2122 Barco 1879041337 
Sala referti 

Tac 
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1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell DQGRK4J 
Sala referti 

Tac 
 

Monitor MDCC 2121 Barco 1879041412 
Sala referti 

Tac 
 

Monitor MDCC 2121 Barco 1879041394 
Sala referti 

Tac 
 

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell 3RGRK4J Sala referti RM  

Monitor MDCC 2122 Barco 1879040858 Sala referti RM  

Monitor MDCC 2122 Barco 1879040899 Sala referti RM  

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell GQGRK4J Sala referti RM  

Monitor MDCC 2122 Barco 1879041332 Sala referti RM  

Monitor MDCC 2122 Barco 1879041387 Sala referti RM  

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell 6QGRK4J Primario  

Monitor MDCC 2122 Barco 1879040863 Primario  

Monitor MDCC 2122 Barco 1879040861 Primario  

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T5500 Dell 9XZ0L4J 
Studio Mammo 

1 
 

Monitor GS520 - CL Eizo 20787098 
Studio Mammo 

1 
 

Monitor GS520 - CL Eizo 20795098 
Studio Mammo 

1 
 

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T5500 Dell BXZ0L4J 
Studio Mammo 

2 
 

Monitor MFGD 5621 
HD 

Barco 1890047385 
Studio Mammo 

2 
 

Monitor MFGD 5621 
HD 

Barco 1890044605 
Studio Mammo 

2 
 

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation HP PRO HP CZC112F5Y8 Emodinamica  

Monitor MFCD1219 Barco 188900158 Emodinamica  

1 POSTAZIONE 
di LAVORO 

Workstation T3500 Dell 1BWR35J Emodinamica  

Monitor MD212MC Nec 11000500UW Emodinamica  
 

• Sistemi di Digitalizzazione  

Q Oggetto Componenti  Modello  Marca Serial 
Number 

Luogo 
Installazione 

 

1 POSTAZIONE di 
DIGITALIZZAZIONE 

CR DX-G Agfa DXG 1458 PS Radiologico  

Computer NX Agfa NX0003 PS Radiologico  

1 POSTAZIONE di 
DIGITALIZZAZIONE 

CR DX-G Agfa DXG 1077 Settore B   

Computer NX Agfa NX11214 Settore B   

1 POSTAZIONE di 
DIGITALIZZAZIONE 

CR CR30 Agfa 30330 Sala operatoria  

Computer NX Agfa NX10507 Sala operatoria  

1 POSTAZIONE di 
DIGITALIZZAZIONE 

CR CR-25 Agfa 25CR2736 Carcere  

Computer QS Agfa QSWS7230 Carcere  

1 PORTATILE 
DIGITALE DIRETTO DX-D 100 Agfa A5411000006 Settore B 
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Si intendono parti integranti dei sistemi di digita lizzazione le Cassette CR 

• N. 4 Sistemi di Stampa  

Quantità  Oggetto Modello Marca Serial 
Number Luogo Installazione 

 

1 STAMPANTE DRY4500 Agfa DSM 1533 Settore B   

1 STAMPANTE DRY3000 Agfa DRY 8642 Settore B   

1 STAMPANTE DRY4500 Agfa 1231 PS Radiologico  

1 STAMPANTE DRY3000 Agfa 9935 PS Radiologico  

 

 

• N. 3 Stampanti su carta per Pronto Soccorso,  compr ensivi di materiali consumabili  

Q Oggetto Componenti  Modello Marca Serial Number 
Copertura 
Garanzia 

1 
STAMPANTE 
su CARTA 

Phaser 
7500N 

Xerox RXE112582 PS Radiologico 
Fino al 

30.09.2016 

1 
STAMPANTE 
su CARTA 

Phaser 
7500N 

Xerox RXE112599 Settore B  
Fino al 

30.09.2016 

1 
STAMPANTE 
su CARTA 

Phaser 
7500N 

Xerox RXE112580 Vecchio HSG 
Fino al 

30.09.2016 

 

 

• N. 4 Sistemi di masterizzazione hardware e software   integrati al sistema RIS/PACS 

Elefante.Net/Impax per la stampa delle immagini e d ei referti su CD e DVD  

Q Oggetto Componenti Modello Marca Serial 
Number 

Luogo 
Installazione 

Copertura 
Garanzia 

1 POSTAZIONE di 
MASTERIZZAZIONE 

Masterizzatore PP100 Epson 
LW7F00

2297 
Ecocardio 

 

Computer HP PRO HP 
XT258EA

#ABZ 
Ecocardio 

 

1 POSTAZIONE di 
MASTERIZZAZIONE 

Masterizzatore PP100 Epson 
LW7F00

2478 
Emodinamica 

 

Computer OPTIPLEX 
380 

Dell 
JPWFZ4

J 
Emodinamica 

 

1 POSTAZIONE di 
MASTERIZZAZIONE 

Masterizzatore PP100 Epson LW7F00
1979 

Accettazione 
radiologica 

Fino al 
30.09.2016 

Computer OPTIPLEX 
380 

Dell 
2QWFZ4

J 
Accettazione 
radiologica 

Fino al 
30.09.2016 

1 POSTAZIONE di 
MASTERIZZAZIONE 

Masterizzatore PP100 Epson 
LW7F00

2028 
Accettazione 
radiologica 

Fino al 
30.09.2016 

Computer OPTIPLEX 
380 

Dell 
4QWFZ4

J 
Accettazione 
radiologica 

Fino al 
30.09.2016 

 

• Moduli Software RIS Elefante.Net e PACS Impax 6 di Agfa Healthcare  
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Quantità  Riferimento Tipologia 
licenza OGGETTO Software Copertura 

Garanzia  

2 PACS  server LICENZE IMPAX Database - 
MAINCLUSTER PACS IMPAX 6  

1 PACS  server LICENZE IMPAX Database - 
STAND-BY CLUSTER PACS IMPAX 6  

3 PACS  server LICENZE IMPAX - Workflow 
Manager  PACS IMPAX 6  

2 PACS  server LICENZE IMPAX - Application 
Server PACS IMPAX 6  

2 PACS  server LICENZE IMPAX - Curator Server PACS IMPAX 6  

1 PACS  server LICENZE IMPAX - DICOM Store & 
Remember PACS IMPAX 6  

1 PACS  server LICENZE IMPAX - Connectivity 
Manger (CM) PACS IMPAX 6  

1 PACS  server LICENZE VMWARE 35ESX VMWARE  

18 PACS  client LICENZE DI REFERTAZIONE 
concorrenti PACS IMPAX 6  

18 PACS  client LICENZE MIP/MPR concorrenti PACS IMPAX 6  

1 PACS  client LICENZE 3D floating PACS IMPAX 6  

1 PACS  client LICENZE BREAST floating PACS IMPAX 6  

1 PACS  client LICENZE FUSION floating PACS IMPAX 6  

1 PACS  client LICENZE ORTOPEDIA floating PACS IMPAX 6  

1 RIS server LICENZE server Elefante.Net RIS 
Elefante.Net 

 

illimitati  RIS client LICENZE client RIS 
Elefante.Net 

 

23 Refertazione 
vocale client LICENZE refertazione vocale 

HyperSpeech 
OCX 1.1 
PHILIPS 

 

30 RIS/PACS Reparti  client LICENZE DI VISUALIZZAZIONE 
dai reparti EOTW  

illimitati  RIS/PACS Reparti  client LICENZE DI VISUALIZZAZIONE 
dai reparti PACS IMPAX 6  

1 Medicina 
Nucleare server LICENZE RIS per Medicina 

Nucleare NUMIS 

RIS 
Elefante.Net 
NUMIS 

 

1 Gastroenterologia  server LICENZE RIS per 
Gastroenterologia GIS 

RIS 
Elefante.Net 
GIS 

 

1  PACS server LICENZA Epic Storm Epic STORM  

1 
Cardiologia/ 
Emodinamica ed 
Ecocardiografia 

server LICENZE SERVER CARDIO PACS  Cardio Pacs  

1 Cardiologia/ 
Emodinamica server LICENZE SERVER 

CARDIOREPORT Cardioreport  

5 Cardiologia/ 
Emodinamica client LICENZE refertazione 

emodinamica Cardioreport  
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1 Cardiologia/ 
Emodinamica server LICENZE gestione magazzino Tracer   

1 Cardiologia/ 
Emodinamica server LICENZE analisi statistiche AngioQuery  

1 
Cardiologia/ 
Emodinamica ed 
Ecocardiografia 

client LICENZE Elefante CIS 

RIS 
Elefante.Net 
SCHEDULING 
CIS 

 

1 Medicina 
Nucleare server LICENZE SERVER ASTRIM Astrim  

1 Medicina 
Nucleare server LICENZE SERVER HL7 Astrim  

1 Masterizzatori 
Radiologia   LICENZA SISTEMA DI 

MASTERIZZAZIONE Epic  BP  

1 Masterizzatori 
Radiologia   LICENZA SISTEMA DI 

MASTERIZZAZIONE Epic  BP  

1 Masterizzatori 
Ecocardio   LICENZA SISTEMA DI 

MASTERIZZAZIONE Epic  BP  

1 Masterizzatori 
Emodinamica   LICENZA SISTEMA DI 

MASTERIZZAZIONE Epic  BP  

1 Cardiologia client LICENZE client post elaborazione 
EMODINAMICA- concorrenti Medis Qangio  

1 Cardiologia server 
LICENZE SERVER post 
elaborazione 
ECOCARDIOGRAFIA 

TomTec  

1 Cardiologia client LICENZE client post elaborazione 
ECOCARDIOGRAFIA- concorrenti  TomTec  

 
• Server e Storage  

Oggetto 
 

Componenti  Modello Marca  Serial 
Number 

Luogo 
Installazione 

Copertura 
Garanzia 

SERVER 
PACS 

1 Server Sun 
Sparc Enterprise 

T5220 
Sun ALK095040A Sala server -2 

 

1 Server Sun 
Sparc Enterprise 

T5220 
Sun ALK09491B4 Sala server -2 

 

1 Server Sun 
Sparc Enterprise 

T5220 
Sun ALK09491BA Sala server -2 

 

1 
 Server pacs 

PowerEdge R805 Dell H8WNJ4J Sala server -2 
 

1 Server pacs PowerEdge R805 Dell G8WNJ4J Sala server -2  

1 Server pacs PowerEdge R805 Dell C8WNJ4J Sala server -2  

1 Server pacs PowerEdge R805 Dell F8WNJ4J Sala server -2  

1 Server pacs PowerEdge R805 Dell J8WNJ4J Sala server -2  

1 Server pacs PowerEdge R805 Dell 19WNJ4J Sala server -2  

STORAGE 
PACS  1 

Storage 
pacs 

CX-4 (8 moduli) Dell C4LNHH1 Sala server -2 
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1 
Storage 
pacs  AX-4 (2 moduli) Dell  1BLNHH1 Sala server -2 

 

1 Storage 
pacs 

Compellent CMP 
Enterprise               
(4 moduli) 

Dell CN-00TW47-
70821 

Sala server -2 
Fino al 

11.07.2017 

SWITCH 
FIBRA 

 Switch Fibra FC8 300 Dell G652ZD1 Sala server -2  

 Switch Fibra FC8 300 Dell 4752ZD1 Sala server -2  

 
 
• Sistema di Conservazione Legale Sostitutiva delle i mmagini:  

Il sistema di conservazione legale sostitutiva delle immagini è attualmente basato sul sistema Scryba v.3, 
composto come segue: 

o Licenze software – canale immagini (200.000): la licenza attuale consente di archiviare fino a 
200.000 esami all’anno, fatta presente la produzione annuale di circa 150.000 esami annuo; 

o server Dell R710 – SN CT17R4J: questo server non effettua storage immagini, su di esso risiede la 
componente applicativa del sistema di conservazione; 

o storage Dell MD3000i – SN 9M27R4J; su questa componente transitano le copie delle immagini 
recuperate da PACS per la creazione delle copie di sicurezza; 

o N.2 CS console: componente adibita alla creazione e salvataggio delle copie di sicurezza in doppia 
copia su 1 LTO4 e 1 masterizzatore Blu Ray. 

 

Q.tà Oggetto  
Componenti Modello Marca Serial 

Number 

Luogo 
Installazio

ne 

Copertur
a 

Garanzia  
1 

server Dell R710  CLS R710  Dell  CT17R4J 
Locale rete 
-2 D 

01/08/20
15 

 

 

2.3 Elenco delle diagnostiche collegate al sistema RIS/ PACS 

1. Il sistema RIS/PACS Elefante/Impax è installato presso i Reparti di Radiologia, Medicina Nucleare, 
Emodinamica e Ecocardiografia. 
2. Nei Servizi Diagnostici sopra citati, il sistema è attualmente collegato alle seguenti modalità diagnostiche: 
 

Modalità Diagnostica Marca Modello 
Dicom 

Worklist 
Dicom 

Storage 

Tac Philips Brillance 16 slice SI SI 

Tac Philips Brillance 16 slice SI SI 

Tac Philips Brillance 256 slice SI SI 

Risonanza Magnetica Philips Achieva 1,5 T SI SI 

Risonanza Magnetica Philips Panorama 1 T SI SI 

Telecomandato digitale Mecall HirisRF43 SI SI 

Angiografo Radiologia Philips Allura SI SI 

Angiografo Radiologia Philips Allura SI SI 

Angiografo Emodinamica Philips Allura SI SI 

Diagnostica Toracica DR Philips DigitalDiagnost SI SI 

Diagnostica Scheletrica DR Mecall Heidos3000 SI SI 
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Diagnostica Scheletrica DR Fuji Acselerate SI SI 

Diagnostica Scheletrica DR Fuji Velocity SI SI 

Portatile digitale diretto Agfa DX-D100 SI SI 

Mammografo digitale Siemens Novation SI SI 

Mammografo digitale Sectra Microdose L30 SI SI 

Densotometria ossea  Hologic Discovery QDR series SI SI 

Ecografo Ecocardiografia GE Vivid7 SI SI* 

Ecografo Ecocardiografia GE Vivid S6 SI SI* 

Ecografo Ecocardiografia GE Vivid S6 SI SI* 

Ecografo Ecocardiografia GE Vivid7  SI SI* 

Ecografo Ecocardiografia GE  Vivid E9 SI SI* 

Ecografo Ecocardiografia Philips EPIQ 7C SI SI 

Ecografo Ecocardiografia Esaote My Lab 70 SI SI 

Ecografo Ecocardiografia Esaote My Lab 70 SI SI 

Ecografo Radiologia  Aloka  Alpha 7  SI SI 

Ecografo Radiologia  Esaote My Lab 7  SI SI 

Ecografo Radiologia Hitachi  Logos HI Vision SI SI 

Ecografo Radiologia  Esaote  My Lab Twice SI SI 

Ecografo Radiologia  Toshiba  Aplio 500 SI SI 

Ecografo Radiologia  Aloka  Prosound A10 SI SI 

Ecografo Radiologia  Esaote  My Lab 70 SI SI 

Ecografo Radiologia Philips ATL HD 500 SI SI 

Gamma Camera GE Infinia SI SI 

Gamma Camera GE Infinia SI SI 

Gamma Camera GE Millennium MPR SI SI 

Tac Pet GE Discovery 600 SI SI 

Tac Pet GE Discovery IQ SI SI 
* gli Ecografi di marca GE archiviano attraverso il sistema ImageVault prodotto dalla stessa GE 

 

2.4 Tipologia e quantità delle prestazioni erogate dal sistema  

 

Produttività ANNO 2015 

 

  Esterni Interni PS 
TOTALE x 
metodica 

RX 20077 28171 53002 101250 

TC 16693 9318 11883 37894 

RM 7235 2729 56 10020 

ECO 16161 3214 2935 22310 

MG 11086 130 2 11218 

Angiografia 242 2264 89 2595 

Emodinamica 2 844 94 940 
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Ecocardiografia 7460 3452 20 10932 

MN 4582 453 2 5037 

TC/PET 3253 256 0 3509 

MOC 1054 121 0 1175 
 

2.5 Architettura del sistema RIS/PACS Elefante.Net/Impa x ed integrazioni con gli 

altri Sistemi Informativi  

1. Il sistema RIS/PACS Elefante.Net/Impax attualmente in uso nella ASST, dal punto di vista architetturale è 
un sistema logicamente unico che consente elevati livelli di Continuità di Esercizio grazie all’infrastruttura 
hardware ridondata e virtualizzata. Il sistema PACS è composto da 2 Database Server e 3 sistemi Workflow 
Manager, sempre allineati tra loro, che garantiscono completa Continuità Operativa. In caso di arresto di un 
sistema Database, infatti la Continuità è garantita dal secondo DB Server. La stessa logica di funzionamento 
è applicata ai sistemi Workflow Manager, due sistemi si occupano della gestione ordinaria delle immagini, 
mentre il terzo Workflow Manager, di capacità computazionale inferiore, subentra in caso di guasto di uno 
dei sistemi principali. 
2. A livello applicativo, il sistema è dotato di due server application che, come per le altri componenti, 
garantiscono Continuità di Esercizio. 
3. Il sistema è basato su n. 3 Storage RAID, con una capacità totale di memoria di 116 TB, che 
garantiscono una profondità storica degli archivi di 10 anni (sono presenti le immagini a partire dal 2004). 
4. Allo stato attuale le percentuali di occupazione della memoria degli storage installati possono essere così 
riassunti: 

   Capacità Memoria 
% 

Occupazione 

1 Storage  CX-4 50 TB 100 

1 Storage AX-4 6 TB 100 

1 Storage Compellent 60 TB 34 
 

5. Al fine di garantire il completo Disaster Recovery delle immagini, il sistema esegue una copia di back up 
su supporto Blu Ray. In questo archivio offline sono presenti le copie degli studi prodotti a partire dal 2010. 
6. Per rispondere alle normative nazionali, è installato un sistema di Conservazione Legale Sostitutiva 
(Scryba) che produce una doppia copia offline di sicurezza di tutti gli studi archiviati nel sistema PACS: 1 
copia su LTO4 e 1 su Blu Ray. Nell’archivio legale offline sono presenti le copie degli studi prodotti a partire 
dal 2012. 
7. Per rispondere alle disposizioni regionali, oltre alla copia archiviata nel sistema RIS/PACS 
Elefante.Net/Impax, tutti i documenti firmati digitalmente secondo le direttive SISS sono archiviati anche nel 
Repository aziendale (Piattaforma Regionale di Integrazione di Santer). 
8. Il sistema RIS/PACS Elefante.Net/Impax è già attualmente integrato con i seguenti Sistemi Informativi 
Ospedalieri: 

• G2 di Insiel – CUP: integrazione con messaggistica HL7 attraverso motore di integrazione della PRI 
Santer. L’integrazione trasferisce a RIS tutti gli appuntamenti sia per pazienti interni che per pazienti 
esterni dato che non esistono agende per la distinzione di provenienza. In particolare le richieste 
effettuate dal sistema Galileo, tramite GUI dedicate, vengono inviate al sistema G2 che le prende in 
carico e poi inoltrate a RIS per la corretta allocazione all’interno delle agende. 

• PIESSE di CBIM – Pronto Soccorso: integrazione con messaggistica HL7 attraverso motore di 
integrazione della PRI Santer. L’integrazione gestisce lo scambio di informazioni con il PS. Da questo 
infatti possono essere gestite le richieste alla Radiologia, in particolare all’atto della richiesta è possibile 
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specificare il grado di urgenza in base alle condizioni del paziente. Terminata la refertazione il RIS 
restituisce il testo e il PACS il link logico all’immagine. 

• Firma Digitale SISS: web service tramite client SissWay di Santer secondo le specifiche di Lombardia 
Informatica (tutta la documentazione del progetto SISS è a disposizione sul sito 
http://www.siss.regione.lombardia.it). 

• Repository Aziendale di SANTER: web service con archiviazione attraverso client SissWay di Santer. 
Come per la firma digitale tutta la documentazione è disponibile sul sito precedentemente segnalato. 

• Anagrafica Aziendale BAC di SANTER: integrazione con messaggistica HL7 attraverso motore di 
integrazione della PRI Santer. L’integrazione, basata su identificativi univoci per ciascun record 
paziente, permette di mantenere allineato ciascun record con l’anagrafe aziendale. Il flusso di 
informazione è solo in inbound verso il RIS Elefante.Net, ovvero riceve da BAC gli aggiornamenti in 
base a modifiche inserite dagli applicativi di Front Office (intesi come gli applicativi autorizzati 
all’inserimento e alla gestione dei contatti anagrafici aziendali). 

9. Tutte le integrazioni sono validate SISS in base alle specifiche e linee guida reperibili al sito 
precedentemente indicato. 

 

2.6 Intervento di aggiornamento in corso di esecuzione  

Intervento di aggiornamento hardware e software e relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione di 
durata biennale, tuttora in corso ed affidato con delibera n°634 del 2.5.2017,  comprendente le seguenti 
principali articolazioni: 
 

• Aggiornamento del sistema PACS IMPAX 6.4 alla nuova versione PACS ENTERPRISE IMAGING 8 . 
La Enterprise Imaging pacs è compatibile con i profili di integrazione XDS e predisposta verso la 
soluzione VNA , che ne permette una facile integrazione con qualsiasi repository centralizzato di 
immagini  

• Aggiornamento delle licenze  RIS Elefante.NET 2 all’ultime release 2.61 .  
• Aggiornamento Architettura Hardware Virtualizzata in Alta Affidabilità con soluzioni VMware, scalabile 

ed espandibile nel tempo. volta a garantire la piena operatività del sistema anche in caso di guasto di 
un singolo componente hardware. La virtualizzazione dell’infrastruttura avrà lo scopo di ottimizzare la 
performance dell’infrastruttura stessa, attraverso la creazione di server “virtuali” che sostituiranno i 
server “fisici”. 

• Aggiornamento hardware delle componenti di storage garantendo soluzioni di archiviazione su sistemi 
Raid ad accesso rapido con profondità storica di 10 anni, basata su sistemi operativi Windows 7 e 
Windows server 2013  

• Estensione della capacità complessiva di archiviazione ed ampliamento della capacità computazionale  
• Aggiornamento del sistema di distribuzione interna delle immagini verso un sistema web-based : XERO 

che non necessita di alcun download ed installazione software sui client di reparto, accessibile anche 
da qualsiasi device mobile (smartphone, tablet,…) con piena compatibilità con tutti i diversi browser 
(Internet Explorer, Safari, Mozilla, Chrome) ed i differenti sistemi operativi (Windows, Mac, Linux).  

• Aggiornamento sistema di Conservazione Legale alla versione Scryba 4. Con adeguamento normativo 
alle disposizioni previste dal DPCM 3/12/2013 

• implementazione del modulo software Physico integrato al sistema RIS/PACS per la completa 
informatizzazione dei processi gestionali della Fisica Sanitaria, la gestione informatizzata delle sorgenti 
e la creazione della cartella digitale dosimetrica del paziente, degli operatori e delle zone controllate in 
conformità del sistema RIS/PACS anche alle normative comunitarie di prossimo recepimento, direttiva 
2013/59/EURATOM. 

• Aggiornamento delle workstation di refertazione delle immagini radiologiche  
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• Fornitura di n.3 workstation di refertazione , integrate al sistema Ris Pacs complete di doppio monitor 
medicale ( n.2 postazioni con monitor da 3Mpixel e n.1 postazione con monitor da 2 Mpixel) , monitor di 
servizio, refertazione vocale.  

• Fornitura di n. 2 postazioni masterizzazione delle bio-immagini e dei referti destinate all’U.O. di 
Medicina Nucleare e all’ufficio Cartelle Cliniche complete di Licenza, PC di controllo e masterizzatore  

 
Art. 3. OGGETTO E SVOLGIMENTO DELL ’APPALTO  
L’appalto ha come scopo  estensione del servizio affidato alla ditta Emme Esse MS S.r.l di Milano con 
delibera n° 634 del 02.05.2017 per la implementazione di ulteriori aggiornamenti tecnologici divenuti 
necessari successivamente all’affidamento ed in appresso specificati: 

3.1 Implementazione modulo Archivio Centralizzato Multi disciplinare  

Deve essere prevista l’implementazione di un modulo Archivio Centralizzato Multidisciplinare, denominato da 
Agfa EI-VNA, consistente in un  modulo di archiviazione  integrato nella piattaforma Enterprise Imaging per 
garantire una gestione gerarchico e multilivello del dato all’interno del sistema Pacs  assolvendo il ruolo di 
archivio unico centralizzato, garantendo l’interoperabilità e la multidisciplinarietà del sistema allo scopo di 
consentire la acquisizione delle immagini prodotte presso il Presidio Ospedaliero di Desio dalle 
apparecchiature diagnostiche ed al momento memorizzate presso il sistema Pacs della ASST di Vimercate 
portando alla costituzione di un unico archivio centralizzato delle immagini radiologiche prodotte dalla ASST 
di Monza, per permetterne la condivisione tra tutti i clinici e  radiologi operanti nei presidi di Monza e Desio. 

 

3.2 Estensione del Sistema di Archiviazione Sostitutiva  al P.O. di Desio    

Deve essere prevista la estensione del sistema Scriba4 per la  conservazione legale  anche alle immagini 
prodotte dal P.O. di Desio al fine di garantire la rispondenza alla normativa sulla conservazione legale dei 
dati, che prevede che la titolarità delle conservazione delle immagini sia in capo a chi le produce. Il sistema 
dovrà operare in perfetta continuità funzionale con la parte in via di implementazione per il P.O. San Gerardo. 

 

3.3 Ulteriore potenziamento dell’area di storage e dell a capacità di calcolo dei 

server  

Deve essere previsto un ulteriore potenziamento della capacità di calcolo e di storage per far fronte 
all’incremento  del volume di immagini prodotte da 4 nuovi ecocardiografi degli ambulatori di Cardiologia.  La 
nuova esigenza sul Pacs è stata stimata in termini di un aumento di storage pari a 12TB (10 per immagini e 2 
per DB) con conseguente incremento di server, switch ed apparati accessori.  

 
 

3.4 Piano di avviamento ed implementazione e relative p enalità  

1. Il contesto di realizzazione e avviamento del servizio, è caratterizzato da una notevole complessità 
clinica, organizzativa, gestionale e logistica, con particolare riferimento alla gestione delle risorse 
tecnologiche già presenti nelle unità operative di diagnostica per immagini e all’integrazione dei sistemi 
informatici e telematici dell'ASST. 
2. In sede di offerta dovrà essere presentato un dettagliato piano di avviamento e implementazione che 
dovrà dimostrare, oltre che la sua reale soddisfacente fattibilità, la piena comprensione delle problematiche 
associate ai principi qui enunciati, con particolare riferimento alla peculiare realtà rappresentata dall’ASST. 
3. Nell’implementazione è richiesta particolare attenzione all’impatto delle attività sui processi organizzativi e 
diagnostici interni. Nella redazione del piano di implementazione si dovranno dettagliatamente descrivere 
tutte le modalità di svolgimento delle attività relative alla fasi di avviamento, aggiornamento e 
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consolidamento del sistema nel suo insieme, illustrandone e descrivendone l’impatto sull’attività clinica e tutti 
gli accorgimenti adottati al fine di garantire la piena Business Continuity dei reparti coinvolti e la gestione in 
sicurezza dei dati archiviati. 
 

Art. 4. ATTESTAZIONE DI AVVIO DEI SERVIZI, DI COMPLETAMENTO E COLLAUDO  
1. Per ciascuna delle scadenze di cui al Piano di avviamento ed implementazione indicato dal 3.4, il 
Fornitore provvederà ad inoltrare formale comunicazione di ultimazione dei lavori relativi corredata della 
documentazione necessaria ad attestare la regolare esecuzione. L’ASST si riserva un tempo congruo per 
procedere a tutti i controlli e le prove necessarie per la verifica di regolare installazione e funzionamento. Le 
operazioni sono tese a verificare la conformità di quanto realizzato rispetto a quanto previsto in offerta e nei 
seguenti progetti esecutivi approvati nonché il regolare funzionamento dei sistemi. 
2. Nel corso del  periodo di cui al precedente capoverso la Ditta assicurerà la disponibilità dei propri tecnici 
o di quelli di eventuali imprese sub affidatarie, eventualmente necessari per l’esecuzione di verifiche, prove e 
collaudi. 
3. Al termine delle operazioni di verifica, l’ASST provvederà alla stesura del certificato di installazione, 
regolare funzionamento e collaudo. 

 

Art. 5.  RISPONDENZA ALLE NORMATIVE VIGENTI  
1. Le apparecchiature fornite a qualsiasi titolo dovranno essere costruite a regola d’arte e in conformità alle 
leggi e regolamenti vigenti. 
2. In particolare, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al rigoroso rispetto delle norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia di sicurezza e d’antinfortunistica. 
3. L’ASST s’impegna, nei termini e modi prescritti ad informare l’Aggiudicatario sui rischi specifici esistenti 
negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e d’emergenza adottate 
in relazione alla propria attività. 
4. In fase di predisposizione del proprio piano di sicurezza la Ditta dovrà tenere in debita considerazione tali 
informazioni. 
 

Art. 6.  SICUREZZA DATI  
1. Per il rispetto degli artt. 33, 34, 35 e 36 del d.lgs. n. 196/2003, la ditta concorrente dovrà garantire la 
conformità delle apparecchiature offerte alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 
fornendo una descrizione delle soluzioni fornite, con particolare riguardo ai seguenti punti:  
– Autenticazione informatica 
– Sistema di autorizzazione degli accessi profilabile 
– Protezione dei sistemi e dei dati personali trattati 

2. La ditta, inoltre, dovrà garantire che il personale di cui si avvarrà per assolvere qualsiasi adempimento 
correlato al contratto di fornitura, sia adeguatamente istruito sulla normativa per la protezione dei dati 
personali e adotti comportamenti conformi a tale normativa. 
3. L’eventuale riscontro di gravi violazioni nei comportamenti di cui sopra, potrebbe costituire motivo di 
risoluzione del contratto. 
 

Art. 7. DURATA DELL ’APPALTO  
Il rapporto regolato con il presente atto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi con inizio a partire dalla data 
di decorrenza del contratto. 
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Art. 8. CORRISPETTIVI E PAGAMENTI  
1. Per le forniture ed i servizi oggetto dell’appalto i corrispettivi saranno determinati sulla base dell’offerta 
presentata in gara.  
2. Il pagamento avverrà in rate trimestrali con emissione di fatture posticipate a decorrere dalla data di 
attivazione del contratto.  
3. Per tutte le fatture è previsto un pagamento a 60 giorni dalla data di ricezione. 
 

8.1 Modalità di presentazione delle fatture  

1. In osservanza alle disposizione previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla 
L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri 
Fornitori fissato per il 31 marzo 2015, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.  
2. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della 
Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le 
specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, 
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).  
3. Le  fatture elettroniche, essendo relative a prestazioni per il  Presidio Ospedaliero di Monza dovranno 
essere inviate tramite SDI, ai seguenti riferimenti istituzionali:  

 
Denominazione Ente: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza 

Indirizzo: Via Pergolesi, 33 Monza (MB) 

Codice IPA: Asstmb 

Codice Univoco Ufficio: UFRHVH 
Nome dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA 
Cod. Fisc. del Servizio di F.E.: 09314290967 
Partita Iva: 09314290967 
 

4. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, 
dovranno riportare necessariamente: 

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 
136 del 13 agosto 2010; 

5. Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di 
talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il 
processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono: 

• Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 

• Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 

• Totale documento 

• Codice fiscale del cedente 

• In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. 

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento 
delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.  

6. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione 
delle stesse secondo le modalità espressamente previste dalla legge. 
7. La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità 
della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, 
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laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto. 
8. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la 
risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a 
continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto. 
9. Le note di credito a favore dell’ASST dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non 
oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura 
non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all’ASST la nota di 
credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito. 
10. L’inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo 
d’interruzione dei termini di pagamento. 
 
11. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria 
del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso 
di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane 
sospeso, a favore dell’ASST, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. 
 

12. La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’A.S.S.T. Monza in ordine alla 
regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative. 
 

8.2 Clausola di salvaguardia  

Qualora nel corso del presente contratto, 
- il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 449 della L. 296/2006 
(Finanziaria 2007) comprendesse anche forniture di servizi di cui alla presente gara; 

ovvero 
- l’Accordo interaziendale per l’attivazione di forme di collaborazione in materia di approvvigionamento e 

gestione dei beni e servizi occorrenti alle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia, di cui l’A.O. San 
Gerardo fa parte, esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di servizi di cui alla presente 
gara; 

ovvero 
- la Centrale Regionale degli acquisti della Regione Lombardia esperisse gare collettive comprendenti 

anche forniture di servizi di cui alla presente gara; 
l’ASST avrà la facoltà di: 
- procedere, con la Ditta aggiudicataria della presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare 

alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette, 
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto, anche solo parzialmente per singole 

tipologie di apparecchiature, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al 

fornitore entro 30 giorni. 

 

Art. 9. RITENUTA PROGRESSIVA A TUTELA DEI LAVORATORI  
1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del D.L.gs 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è 
operata una ritenuta dello 0,50%. 
2. La ritenuta sarà indicata su ciascuna fattura emessa. 
3. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 
appaltante del Certificato di Verifica di Conformità, da emettersi al temine del contratto e previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva secondo il suddetto comma 5 dell’art. 30 del D.L.gs 50/2016.  
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Art. 10. REVISIONE PREZZI 
I prezzi indicati in d’offerta si intendono fissi ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.  
 

Art. 11. GARANZIA DEFINITIVA , TASSE, IMPOSTE, SPESE, DOCUMENTI 
1. L’Aggiudicatario dovrà versare un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 
aggiudicato ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 
2. Come stabilito dal medesimo articolo: 

a. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo 
contrattuale. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; 

b. Alla garanzia possono essere applicate riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 
c. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione 
di cui art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 
gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

3. Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della cauzione definitiva se non quando tutte le pattuizioni 
contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione dell’ASST. 
4. L’eventuale cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. 
5. Nell'attesa della cauzione definitiva, l'ASST potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali 
dell’Aggiudicatario, anche sull’eventuale cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. 
6. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. 
7. Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione 
delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte 
e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti. 
8. Le Parti danno atto, ai fini dell'esonero della registrazione in termine fisso del presente atto, che l'appalto 
del servizio in epigrafe è soggetto all'imposta sul valore aggiunto. 
9. Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in seguito, 
entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 
10. L'I.V.A. resterà a carico dell'ASST e la Ditta aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura ai sensi della 
normativa vigente. 
11. Oltre alla cauzione definitiva, l'Aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella 
lettera d’aggiudicazione, in particolare: 

a. la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia; 
b. documentazione comprovante rispetto delle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, Legge n. 

68/1999; 
c. ogni altro documento ritenuto necessario dall’Amministrazione. 

12. Ove previsto dalla normativa, la documentazione richiesta potrà essere sostituita da autocertificazione 
resa nei termini di legge. 
13. Qualora l'Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero non fosse in 
grado di tenere fede ai propri impegni contrattuali, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nelle 
autocertificazioni, sarà revocata l'aggiudicazione e, l'ASST affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando se 
possibile la graduatoria della presente gara. 
14. In tal caso, l'Amministrazione di quest’Azienda incamererà la cauzione prestata e provvederà ad 
addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli 
eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. 
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15. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con 
Legge 17 dicembre 2012 n. 221), l’aggiudicatario provvederà a rimborsare all’ ASST  le spese sostenute per 
la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art.66 del D.Lgs. n. 163/2006, entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione.  
 

Art. 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO , RECESSO DEL CONTRATTO  

12.1 Clausola di risoluzione  

1. L’ASST avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della Ditta aggiudicataria nei seguenti 
casi: 
- grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da 

parte dell’ASST; 
- impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali; 
- in caso di ripetuti ritardi o di continuata non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara 

e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme; 
- quando, dopo che l’ASST è stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna 

di merce, la Ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto; 
- in caso di sospensione o mancata effettuazione della fornitura, anche parziale, da parte della Ditta; 
- in caso di cessione in subappalto non autorizzato; 
- inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, 

infortuni, sicurezza; 
- perdita da parte della Ditta dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per l’esecuzione di un contratto 

con una Pubblica Amministrazione. 
2. In caso di risoluzione, l'ASST affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria 
della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad 
addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli 
eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. 
3. In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione avrà la facoltà di chiedere agli 
eredi di subentrare solidalmente alle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere invece immediatamente 
risolto il contratto stesso. 
4. Qualora l'ASST intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice 
richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti necessari dall'ASST 
stessa per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale. 
5. In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione 
sociale, l'ASST potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, 
quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno 
all'Amministrazione sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e 
spese. 
6. Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal 
giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni 
dell'ASST verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito 
cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione. 
7. Qualora la Ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l’ASST tratterrà, a 
titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per 
l’assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle 
fatture in attesa di liquidazione. 
8. In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del 
contratto. 
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12.2 Clausola di recesso ART. 1373 C.C.  

1. L’ASST avrà la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, 
con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima, in conseguenza di 
eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti 
intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura. 
2. In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, 
purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando 
espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore 
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 
 

Art. 13. RESPONSABILITÀ CIVILE  
1. L’ASST è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al 
personale della Ditta fornitrice nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi 
eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.  
2. L’Aggiudicatario è responsabile di qualunque danno colposo o doloso, diretto o indiretto arrecato, per 
fatto proprio, dei propri dipendenti o da terzi estranei all’organico aziendale, nonché da danni di qualunque 
natura che possano derivare a persone o a cose dall’attività del proprio personale o di altri in relazione ai 
servizi oggetto dell’appalto. 
3. La responsabilità dell’Aggiudicatario si estende ai danni a persone e cose, che derivassero da errori od 
inadeguatezza nella gestione del servizio ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata 
predisposizione dei mezzi prevenzionistici. A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale 
risoluzione del contratto, l’Aggiudicatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra senza alcuna 
eccezione. 
4. L’aggiudicatario, infatti, è il solo responsabile, senza riserve o eccezioni, della gestione dei servizi ed è il 
solo responsabile dei danni cagionati in relazione all’espletamento dei servizi o a cause ad essi connesse. 
5. A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, la Ditta è 
tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra senza alcuna eccezione. 
6. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad 
esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i 
materiali occorrenti saranno a carico della Ditta e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati 
nell’esecuzione delle opere in questione. 
 

Art. 14. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO  
1. Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente appalto, lavorerà alle dipendenze e sotto l’esclusiva 
responsabilità dell’Aggiudicatario, sia nei confronti dell’Amministrazione Ospedaliera (Stazione Appaltante) 
che nei confronti di terzi, nei riguardi sia delle leggi dell’assicurazione obbligatoria sia della tutela della 
sicurezza, dell’incolumità e salute dei lavoratori che di tutte le altre vigenti. 
2. L’Aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella 
località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni 
ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per categoria venga 
successivamente stipulato. 
3. L’Aggiudicatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione. 
4. L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare le clausole contenute nelle leggi e nei patti nazionali e provinciali 
delle associazioni di categoria relative al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurazioni 
contro gli infortuni sul lavoro e di qualunque altro tipo nonché alle competenze spettanti agli operai per le 
ferie, gratifiche, ecc. 
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5. I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso che la stessa non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse. 
6. In caso di inosservanza ai suddetti obblighi, sia che venga accertata dalla Stazione Appaltante, sia che 
venga segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà 
all’Aggiudicatario ed anche, se del caso, all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad 
una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a  
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra se i lavori sono in corso, ovvero alla sospensione  del  
pagamento della  rata di saldo, se i lavori sono ultimati. 
7. Il pagamento all’Aggiudicatario delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a 
quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro 
dovuto. 
8. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l’Aggiudicatario non può porre eccezioni alla Stazione 
Appaltante né può vantare titolo al risarcimento di danni o agli interessi. 
9. L’Amministrazione rimarrà estranea ad ogni interesse fra l’Aggiudicatario ed il suo personale. 
10. L’Aggiudicatario dovrà produrre le documentazioni che questa Amministrazione vorrà richiedere per 
comprovare l’ottemperanza agli obblighi di cui sopra. 
 

Art. 15. NORMATIVE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO  
PRESCRIZIONI GENERALI 
1. L’Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell’attività oggetto dell’appalto, tutte le 
norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull’igiene nei 
luoghi di lavoro. 
Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare: 
– D.Lgs n. 81/08: “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
– D.M. 10/03/98: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 

lavoro”. 
– D.M. 18/09/02: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. 
Tra gli obblighi derivanti all’aggiudicatario dalle suddette norme, si richiamano in particolare i seguenti: 
– rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dall’ASST; 
– impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività; 
– istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza; 
– dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà 

assicurare una formazione adeguata, organizzare l’addestramento all’uso se richiesto, esigerne il 
corretto impiego; 

– controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d’igiene del lavoro da parte del proprio 
personale e d’eventuali subappaltatori; 

– predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie; 
– fornire all’Amministrazione Appaltante tempestiva segnalazione d’ogni circostanza di cui viene a 

conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo; 
– nel caso siano ravvisabili rischi da interferenza, adottare ogni possibile azione di prevenzione e 

protezione volta ad eliminare o ridurre detti rischi mediante la cooperazione e coordinamento con 
l’appaltante e ogni altra ditta presente nei luoghi di lavoro dell’appaltante. 

2. L’Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in 
tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per 
l’espletamento dell’appalto; sono a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l’ottenimento di 
quanto sopra. 
3. Ferme restando le responsabilità dell’Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l’ASST ha la facoltà di 
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controllare che lo svolgimento dell’appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel 
presente articolo e, in caso d’inadempienza, di far sospendere l’esecuzione del servizio, riservandosi di 
valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi. 
 
DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO PRESENTATI DAL CONCORRENTE 
4. In fase di presentazione delle offerte le ditte concorrenti dovranno presentare i seguenti 
documenti/informazioni in relazioni alle attività oggetto dell’appalto relativi all’ASST San Gerardo. 

a. documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell’appalto, recante tutti i 
contenuti prescritti nell’art. 28 del D.Lgs n. 81/08; 

b. informazioni sull’attività di formazione e informazione del proprio personale in materia di salute e 
sicurezza, mediante compilazione dell’elenco numerato di cui al modello “SPP-MA-016-e” 
allegato ai documenti di appalto; dopo l’aggiudicazione, il numero identificativo di ogni corso 
sarà riportato nella colonna “formazione” dell’elenco nominativo del personale che accederà alle 
strutture dell’ASST; l’ASST può richiedere la documentazione attestante l’effettivo svolgimento 
dei corsi indicati per ogni operatore; 

c. individuazione dei rischi da interferenza - ragionevolmente prevedibili - tra i lavori affidati e tutte 
le altre figure a qualsiasi titolo presenti in ospedale (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, 
ecc.) e indicazione di soluzioni previste per la loro eliminazione o riduzione. Queste informazioni 
saranno discusse nella prima riunione di coordinamento ex art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e potranno 
costituire integrazione o modifica al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza 
(DUVRI) predisposto dal committente A.O. San Gerardo compreso nella documentazione di 
appalto; 

d. numero e tipologia degli infortuni accorsi negli ultimi tre anni. 
 

RISCHI DA INTERFERENZE: ATTUAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.Lgs n. 81/08 
5. In osservanza dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., l’ASST: 
– fornisce all’appaltatrice puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è 

destina ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria 
attività; queste informazioni sono contenute nell’opuscolo informativo “Rischi lavorativi specifici negli 
ambienti dell’ASST e misure di prevenzione ed emergenza”; 

– promuove la cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 
2 dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e a tal fine ha predisposto il “documento unico di valutazione dei rischi”, 
di seguito denominalo DUVRI, contenente le misure per eliminare o, in caso d’impossibilità, ridurre al 
minimo i rischi da interferenze. 

6. L’attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 
dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. proseguirà durante il corso dell’appalto, nell’ambito delle riunioni di 
coordinamento dei lavori/servizi appaltati. La prima riunione di coordinamento, da concordarsi con l’U.O. 
Ingegneria Clinica, avrà luogo prima dell’avvio delle attività appaltate. 
 

Art. 16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
E' vietata all’Aggiudicatario qualsiasi cessione totale o parziale del contratto, sotto qualsivoglia forma, fatta 
salva l’applicazione della normativa di legge in materia di subappalto. Nel caso di contravvenzione a tale 
divieto, la cessione si intenderà annullata e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con la stazione 
appaltante. La stazione appaltante avrà il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il 
risarcimento di ogni eventuale danno. 
 

Art. 17. SUBAPPALTO  
1. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. L.gs. 50/2016. 
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2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane 
unico e solo responsabile nei confronti delle ASST anche delle prestazioni subappaltate. 
3. L’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate 
in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
4. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni previste dall’art. 105 del D. L.gs. 50/2016.  
 

Art. 18. CESSIONE DEL CREDITO 
All’impresa aggiudicataria è vietato procedere a cessione del credito senza parere favorevole dell’ASST San 
Gerardo e senza che questa abbia espresso parere favorevole. 
 

Art. 19. DISPOSIZIONI PARTICOLARI  
1. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di comunicare alla A.O. San Gerardo ogni variazione della propria 
ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la 
rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della ASST di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.  
2. Per i pagamenti, l’Impresa si impegna all’osservanza delle disposizioni previste dall’art.3, della L. n. 136 
del 13/8/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

Art. 20.  RESPONSABILE  
La ditta aggiudicataria dovrà indicare nome, qualifica e recapito del proprio Rappresentante Responsabile - 
nonché del suo sostituto, con identici poteri e obblighi, per i casi di assenza o impedimento del Responsabile 
- che avrà mansioni di interfaccia con l’A.O. e rappresenterà l’impresa aggiudicataria in tutte le fasi nella 
fornitura.  
 

Art. 21. VALORE LEGALE DELLE PATTUIZIONI  
Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro 
correlative ed inscindibili. 
 

Art. 22. FORO COMPETENTE 
1. Il Foro di Monza viene scelto dalle parti quale foro competente ed esclusivo rispetto a qualunque altro, a 
decidere qualunque controversia possa tra loro insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione e la validità e 
ogni altra obbligazione scaturente dal presente contratto. 
2. Nelle more di un eventuale giudizio, l’Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in 
caso contrario l’Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo 
delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori 
danni subiti. 
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